

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営高倉台第1住宅流し台取替工事(第2工区)		
工事(履行)場所	堺市南区高倉台1丁		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 11月 28日 まで		
開札日時	平成 29年 8月 24日(木) 午前10時30分		
落札業者	花田建設(株)		
請負(委託)金額	¥28,474,200	予定価格(消費税を含む)	¥32,084,640
うち取引に係る消費税	¥2,109,200	最低制限価格(消費税を含む)	¥28,474,200
NO	業 者 名	入札額	落札結果
1	(有)やましん	¥26,365,000	
2	JSCテクノス(株)	¥26,365,000	
3	(株)アーク	¥26,365,000	
4	(株)ニッシンクリエート	¥26,365,000	
5	(株)拓工建設	¥26,365,000	
6	城世建設(株)	¥26,365,000	
7	鳴世建設(株)	¥26,365,000	
8	中村建設工業(株)	¥26,365,000	
9	(株)大野組	¥26,365,000	
10	野阪建設(株)	¥26,365,000	
11	咲山建設(株)	¥26,365,000	
12	花田建設(株)	¥26,365,000	落札
13	日興建設(株)	¥26,365,000	
14	(株)芦田工務店	¥26,365,000	
15	山本建設工業(株)	¥26,365,000	
16	(株)森川組	¥26,365,000	
17	(株)千信	¥26,365,000	
18	芳山建設(株)	¥26,365,000	
19	(株)田中工務店	¥26,365,000	
20	(株)伊藤工務店	¥26,365,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営高倉台第1住宅流し台取替工事(第2工区)		
工事(履行)場所	堺市南区高倉台1丁		
工期(履行期間)	契約締結日から平成29年11月28日まで		
開札日時	平成29年8月24日(木)午前10時30分		
落札業者	花田建設(株)		
請負(委託)金額	¥28,474,200	予定価格(消費税を含む)	¥32,084,640
うち取引に係る消費税	¥2,109,200	最低制限価格(消費税を含む)	¥28,474,200
NO	業 者 名	入札額	落札結果
21	岡兵木材工業(株)	¥26,365,000	
22	(株)未来コーポレーション	¥26,365,000	
23	大山工業(株)	¥26,365,000	
24	G. C. SINKO(株)	¥26,365,000	
25	(株)タイラ	¥26,365,000	
26	磯建工業(株)	¥26,365,000	
27	(株)西山組	¥26,365,000	
28	(株)山品	¥26,365,000	
29	(有)丸永建設	¥26,365,000	
30	(株)池田邦工務店	¥26,365,000	
31	(株)東光	¥26,365,000	
32	オリオン建設(株)	¥26,365,000	
33	(株)アビス	¥26,365,000	
34	(株)東口工務店	¥26,365,000	
35	三愛建設(株)	¥26,365,000	
36	(株)長谷部組	¥26,365,000	
37	(株)ニシケン	¥26,365,000	
38	アラタ建設(株)	¥26,365,000	
39	(株)嶋田工務店	¥26,365,000	
40	窪利産業(株)	¥26,365,000	
備 考			

