

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営原山台3丁住宅流し台取替工事(第1工区)		
工事(履行)場所	堺市南区原山台3丁		
工期(履行期間)	契約締結日から平成29年12月25日まで		
開札日時	平成29年9月19日(火)午前9時30分		
落札業者	(有)やましん		
請負(委託)金額	¥22,520,160	予定価格(消費税を含む)	¥25,417,800
うち取引に係る消費税	¥1,668,160	最低制限価格(消費税を含む)	¥22,520,160
NO	業 者 名	入札額	落札結果
1	(有)やましん	¥20,852,000	落札
2	JSCテクノス(株)	¥20,852,000	
3	(株)アーク	¥20,852,000	
4	(株)ニッシンクリエート	¥20,852,000	
5	(株)ユウエイコーポレーション	¥20,852,000	
6	(有)鈴建	¥20,852,000	
7	(株)ビックシステム	¥20,852,000	
8	(株)拓工建設	¥20,852,000	
9	城世建設(株)	¥20,852,000	
10	鳴世建設(株)	¥20,852,000	
11	中村建設工業(株)	¥20,852,000	
12	(株)大野組	¥20,852,000	
13	野阪建設(株)	¥20,852,000	
14	咲山建設(株)	¥20,852,000	
15	日興建設(株)	¥20,852,000	
16	(株)芦田工務店	¥20,852,000	
17	山本建設工業(株)	¥20,852,000	
18	(株)森川組	¥20,852,000	
19	(株)千信	¥20,852,000	
20	(株)田中工務店	¥20,852,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営原山台3丁住宅流し台取替工事(第1工区)		
工事(履行)場所	堺市南区原山台3丁		
工期(履行期間)	契約締結日から平成29年12月25日まで		
開札日時	平成29年9月19日(火)午前9時30分		
落札業者	(有)やましん		
請負(委託)金額	¥22,520,160	予定価格(消費税を含む)	¥25,417,800
うち取引に係る消費税	¥1,668,160	最低制限価格(消費税を含む)	¥22,520,160
NO	業 者 名	入札額	落札結果
21	(株)伊藤工務店	¥20,852,000	
22	岡兵木材工業(株)	¥20,852,000	
23	西日本建設(有)	¥20,852,000	
24	(株)未来コーポレーション	¥20,852,000	
25	大山工業(株)	¥20,852,000	
26	G. C. SINKO(株)	¥20,852,000	
27	(株)タイラ	¥20,852,000	
28	(株)西山組	¥20,852,000	
29	(株)山品	¥20,852,000	
30	(有)丸永建設	¥20,852,000	
31	(株)池田邦工務店	¥20,852,000	
32	(株)東光	¥20,852,000	
33	(株)アビス	¥20,852,000	
34	(株)東口工務店	¥20,852,000	
35	(株)河合建材店	¥20,852,000	
36	(株)長谷部組	¥20,852,000	
37	(株)ニシケン	¥20,852,000	
38	アラタ建設(株)	¥20,852,000	
39	(株)カーサ・プランニング	¥20,852,000	
40	(株)嶋田工務店	¥20,852,000	
備 考			

