

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 塗装替その他工事		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成25年 3月 21日 まで		
開札日時	平成24年 11月 29日(木) 午後1時30分		
落札業者	山路ライン(有)		
請負(委託)金額	¥9,741,900	予定価格(消費税を含む)	¥11,382,000
うち取引に係る消費税	¥463,900	最低制限価格(消費税を含む)	¥9,741,900
NO	業 者 名	入札額	落札結果
1	(株)竹延	¥9,278,000	
2	(株)森本組	¥9,278,000	
3	(有)ミュキ	¥9,278,000	
4	(株)奥村建設工業	¥9,278,000	
5	(株)石渡康三郎塗装店	¥9,278,000	
6	浜崎建装(株)	¥9,278,000	
7	(株)ネクス・テージ	¥9,278,000	
8	高橋塗装(有)	¥9,278,000	
9	アズール(株)	¥9,278,000	
10	(株)プロテクト	¥9,278,000	
11	プロテクトエンジニアリング(株)	¥9,278,000	
12	アイ・ワークス(株)	¥9,278,000	
13	(株)大装	¥9,278,000	
14	山路ライン(有)	¥9,278,000	落札
15	(株)川原塗装店	¥9,278,000	
16	(株)カワハラ技建	¥9,278,000	
17	(株)藤井工業	¥9,278,000	
18	そごう塗装工業(株)	¥9,278,000	
19	(株)キング工業	¥9,278,000	
20	(株)サンケイ工業	¥9,278,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 塗装替その他工事		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成25年 3月 21日 まで		
開札日時	平成24年 11月 29日(木) 午後1時30分		
落札業者	山路ライン(有)		
請負(委託)金額	¥9,741,900	予定価格(消費税を含む)	¥11,382,000
うち取引に係る消費税	¥463,900	最低制限価格(消費税を含む)	¥9,741,900
NO	業 者 名	入札額	落札結果
21	日の丸塗装(株)	¥9,278,000	
22	(株)ヤオテック	¥9,278,000	
23	(株)コジョウテックス	¥9,278,000	
24	伊勢屋テック(株)	¥9,278,000	
25	(株)浜脇工業	¥9,278,000	
26	日之出塗装工業(株)	¥9,278,000	
27	(株)城東	¥9,278,000	
28	(株)小林塗装店	¥9,278,000	
29	森川塗装	¥9,278,000	
30	MK建装	¥9,278,000	
31	ツグマ	¥9,278,000	
32	(株)ワールド	¥9,278,000	
33	松永建装	¥9,278,000	
34	(株)シンエー	¥9,278,000	
35	(株)共創技建	¥9,278,000	
36	(株)憂心建設	¥9,278,000	
37	キルヤ(有)	¥9,278,000	
38	塗装技研(株)	¥9,278,000	
39	井上塗装店	¥9,278,000	
40	エスティリフォーム	¥9,278,000	
備 考			

