

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
1	原田塗装工業(株)	¥30,914,000	
2	(株)竹延	¥30,914,000	
3	(株)アイ建築	¥30,914,000	
4	(株)上野山塗工所 大阪支店	¥30,914,000	
5	(株)森本組	¥30,914,000	
6	(株)ヨシモト	¥30,914,000	
7	(株)山洋塗工	¥30,914,000	
8	協伸工業(株)	¥30,914,000	
9	大阪塗工(株) 大阪支店	¥30,914,000	
10	アクア工業(株)	¥30,914,000	
11	松美化建工業(株)	¥30,914,000	
12	(有)ミユキ	¥30,914,000	
13	(株)日動	¥30,914,000	
14	(株)三栄	¥30,914,000	
15	(株)マツミ	¥30,914,000	
16	(株)奥村建設工業	¥30,914,000	
17	(株)石渡康三郎塗装店	¥30,914,000	
18	(株)テックジャパン	¥30,914,000	
19	(株)日動	¥30,914,000	
20	(株)嶋崎塗装店	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
21	白鷺土建(株)	¥30,914,000	
22	錦建設(株)	¥30,914,000	
23	(株)タシロ	¥30,914,000	
24	(株)ノーブル	¥30,914,000	
25	三好塗装工業(株) 大阪支店	¥30,914,000	
26	富士塗装興業(株)	¥30,914,000	
27	(株)大伸クリエイト	¥30,914,000	
28	鉄電塗装(株)	¥30,914,000	
29	(株)のむら工房	¥30,914,000	
30	(株)ネクス・テージ	¥30,914,000	
31	高橋塗装(有)	¥30,914,000	
32	(株)西日本レイホー	¥30,914,000	
33	(株)昭和塗工社	¥30,914,000	
34	(有)デルタ建装	¥30,914,000	
35	(株)田村建設	¥30,914,000	
36	(株)西田塗装店	¥30,914,000	
37	(株)大装	¥30,914,000	
38	永興建設(株)	¥30,914,000	
39	(株)久保田商店 大阪支店	¥30,914,000	
40	(株)三木塗装店	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
41	山路ライン(有)	¥30,914,000	
42	(株)イズミクス	¥30,914,000	
43	寿功建設(株)	¥30,914,000	
44	小谷工芸社	¥30,914,000	
45	(有)南海ホームサービス	¥30,914,000	
46	(株)栄進建設	¥30,914,000	
47	(有)エイチ建設	¥30,914,000	
48	(有)道栄建設	¥30,914,000	
49	西野建設工業(株)	¥30,914,000	
50	(株)豊国	¥30,914,000	
51	(株)川原塗装店	¥30,914,000	
52	(株)イービス	¥30,914,000	
53	(株)三国建設	¥30,914,000	落札
54	(株)今重興産	¥30,914,000	
55	南街建設(株)	¥30,914,000	
56	ダイクス建設(株)	¥30,914,000	
57	(有)ひかり化成	¥30,914,000	
58	(株)タマイ	¥30,914,000	
59	(株)ワシン	¥30,914,000	
60	神前建設(株)	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
61	(株)小林塗装店	¥30,914,000	
62	大岩塗装(株)	¥30,914,000	
63	(株)そごう	¥30,914,000	
64	(株)オージー塗装工事	¥30,914,000	
65	(株)安部興業	¥30,914,000	
66	(株)キング工業	¥30,914,000	
67	(有)瑞生	¥30,914,000	
68	(株)サンケイ工業	¥30,914,000	
69	美杉建設興業(株)	¥30,914,000	
70	(株)エイチエスケイ	¥30,914,000	
71	辰巳工業	¥30,914,000	
72	日の丸塗装(株)	¥30,914,000	
73	千代田塗装工業(株) 大阪支店	¥30,914,000	
74	技巧エポ(株)	¥30,914,000	
75	(株)ミノオ	¥30,914,000	
76	(株)杉本建装工業	¥30,914,000	
77	藤井工業(株)	¥30,914,000	
78	(株)ティーアンドワイ	¥30,914,000	
79	(有)ケイ・エス	¥30,914,000	
80	三建塗装工業(株)	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
81	(株)ヤオテック	¥30,914,000	
82	(株)ジャパンワーク	¥30,914,000	
83	大樹建設工業(株)	¥30,914,000	
84	(株)コジョウテックス	¥30,914,000	
85	中外商工(株)	¥30,914,000	
86	磯部塗装(株) 大阪支店	¥30,914,000	
87	(株)日本装工	¥30,914,000	
88	(株)時弥開発	¥30,914,000	
89	東大阪塗工(株)	¥30,914,000	
90	伊勢屋テック(株)	¥30,914,000	
91	(株)寺田美研	¥30,914,000	
92	定久(株)	¥30,914,000	
93	ラインファルト工業(株)	¥30,914,000	
94	大生塗装工業(株)	¥30,914,000	
95	セキシユウ技研(株)	¥30,914,000	
96	(株)神保塗装	¥30,914,000	
97	日之出塗装工業(株)	¥30,914,000	
98	道路開発(株) 大阪支店	¥30,914,000	
99	(有)ヤマテック	¥30,914,000	
100	(株)栄和建装	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日から平成29年1月13日まで		
開札日時	平成28年9月1日(木)午後2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
101	(株)小掠塗装店	¥30,914,000	
102	(有)玄武	¥30,914,000	
103	(有)カンスケ	¥30,914,000	
104	(株)城東	¥30,914,000	
105	(株)小林塗装店	¥30,914,000	
106	森川塗装	¥30,914,000	
107	(株)ファンウェーブ	¥30,914,000	
108	林塗装(株)	¥30,914,000	
109	シマダ工務店	¥30,914,000	
110	(株)イーテクノス	¥30,914,000	
111	(株)西工務店 大阪支店	¥30,914,000	
112	(株)セフティ	¥30,914,000	
113	美工社	¥30,914,000	
114	(株)明地工務店	¥30,914,000	
115	アートテクノ	¥30,914,000	
116	(株)池田邦工務店	¥30,914,000	
117	中尾塗装(株)	¥30,914,000	
118	(株)森田組土木興業	¥30,914,000	
119	ツグマ	¥30,914,000	
120	(株)ヒノテック	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
121	(株)松永建装	¥30,914,000	
122	(株)オンテックス	¥30,914,000	
123	(株)清和建设	¥30,914,000	
124	(株)ハマダエンジニアリング	¥30,914,000	
125	アイ・ケイ・ケイ(有)	¥30,914,000	
126	(有)東方美研	¥30,914,000	
127	(株)志陽	¥30,914,000	
128	(有)サンエヌテクノ	¥30,914,000	
129	(株)日装	¥30,914,000	
130	北岸塗装工業(株)	¥30,914,000	
131	サンエイグローバル(株)	¥30,914,000	
132	(株)千成工務店	¥30,914,000	
133	森工務店	¥30,914,000	
134	テクノワークス(株)	¥30,914,000	
135	(株)山田組	¥30,914,000	
136	K-マックス	¥30,914,000	
137	(株)小西工業	¥30,914,000	
138	(株)ニューウォール工務店	¥30,914,000	
139	(株)ハーテック	¥30,914,000	
140	アイワリフォーム	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
141	塗装技研(株)	¥30,914,000	
142	疋田塗装店	¥30,914,000	
143	(株)今井工務店	¥30,914,000	
144	柚木塗装店	¥30,914,000	
145	井上塗装店	¥30,914,000	
146	(株)ライズビット	¥30,914,000	
147	(株)ウエダコウムテン	¥30,914,000	
148	(株)伊藤塗装店	¥30,914,000	
149	コナガ建設(株)	¥30,914,000	
150	(株)ワークス	¥30,914,000	
151	(株)OZAMI	¥30,914,000	
152	エステリリフォーム	¥30,914,000	
153	(株)友幸産業	¥30,914,000	
154	(株)トータル工匠	¥30,914,000	
155	中川(株)	¥30,914,000	
156	(株)マイ技建	¥30,914,000	
157	(株)ユーテック	¥30,914,000	
158	翔工務店	¥30,914,000	
159	フナサコ塗装	¥30,914,000	
160	(有)福田組	¥30,914,000	
備 考			



公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
161	(有)サンケンエンジニアリング	¥30,914,000	
162	中川開発工業(株)	¥30,914,000	
163	(株)近藤建装	¥30,914,000	
164	(株)セントラルフィールド	¥30,914,000	
165	(株)オーパス	¥30,914,000	
166	協榮塗装工業(株)	¥30,914,000	
167	揮工(株)	¥30,914,000	
168	(有)堺エコノス	¥30,914,000	
169	大野塗装工業所	¥30,914,000	
170	(株)嶋田工務店	¥30,914,000	
171	日本品質(株)	¥30,914,000	
172	(株)アローペイント	¥30,914,000	
173	(株)フジケン	¥30,914,000	
174	(株)アルファ技研	¥30,914,000	
175	孝清建設	¥30,914,000	
176	(株)サンシャイン	¥30,914,000	
177	(株)サンライズ	¥30,914,000	
178	森内塗装(株)	¥30,914,000	
179	(有)エヌエスティ	¥30,914,000	
180	(株)サンライズ	¥30,914,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
181	近代サービス(株)	¥30,914,000	
182	(株)ハナフサ	¥30,914,000	
183	(有)道路開発	¥30,914,000	
184	(株)ブリー口	¥30,914,000	
185	(株)森本技研	¥30,914,000	
186	(株)伸幸商会	¥30,914,000	
187	(有)諸橋塗装	¥30,914,000	
188	大東塗装(株)	¥30,914,000	
189	(株)J. B. S	¥30,914,000	
190	ベニヤ塗装(株)	¥30,914,000	
191	(株)メッシュ	¥30,914,000	
192	(株)イズミクスイノベーション	¥30,914,000	
193	(株)麒麟塗装	¥30,914,000	
194	錦工業(株)	¥30,914,000	
195	(株)文岩組	¥30,914,000	
196	(株)三幸技建	¥30,914,000	
197	(株)マイスター	¥30,914,000	
198	(株)リペア	¥30,914,000	
199	技巧	¥30,914,000	
200	松田塗装	¥30,914,000	
備 考			

公表用
-----

## 落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 貝塚久保住宅 外装吹替その他工事(第5工区)		
工事(履行)場所	貝塚市久保		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 1月 13日 まで		
開札日時	平成 28年 9月 1日(木) 午後 2時00分		
落札業者	(株)三国建設		
請負(委託)金額	¥33,387,120	予定価格(消費税を含む)	¥37,096,920
うち取引に係る消費税	¥2,473,120	最低制限価格(消費税を含む)	¥33,387,120
NO	業 者 名	入札額	落札結果
201	(株)KUSUNOKI	¥30,914,000	
202	(株)宗研工業	¥30,914,000	
203	(株)アームテック	¥30,914,000	
204	三誠技建工業(株)	¥30,914,000	
205	ダイワテック(株)	¥29,507,000	失格
備 考			