

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 寝屋川点野住宅 流し台取替工事(第4工区)		
工事(履行)場所	寝屋川市点野6丁目		
工期(履行期間)	契約締結日から平成29年9月21日まで		
開札日時	平成29年6月15日(木)午前10時00分		
落札業者	此花建設工業(株)		
請負(委託)金額	¥13,740,840	予定価格(消費税を含む)	¥15,550,920
うち取引に係る消費税	¥1,017,840	最低制限価格(消費税を含む)	¥13,740,840
NO	業 者 名	入札額	落札結果
1	(株)美創	¥12,723,000	
2	(株)方城組	¥12,723,000	
3	(株)好村	¥12,723,000	
4	(有)エイチ・ジェイコーポレーション	¥12,723,000	
5	(株)セイゴ工務店	¥12,723,000	
6	(株)セゾン	¥12,723,000	
7	ダイナン工業(株)	¥12,723,000	
8	ニッタク産業(株)	¥12,723,000	
9	(有)菩提	¥12,723,000	
10	東建建設(株)	¥12,723,000	
11	ウエスト工業(株)	¥12,723,000	
12	吉宝建設(株)	¥12,723,000	
13	(株)成友	¥12,723,000	
14	三貴産業(株)	¥12,723,000	
15	甲南建設工業(株)	¥12,723,000	
16	(株)朝日工務店	¥12,723,000	
17	(株)川田工務店	¥12,723,000	
18	(株)津田組	¥12,723,000	
19	(有)俊栄建設	¥12,723,000	
20	(株)サカキ	¥12,723,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 寝屋川点野住宅 流し台取替工事(第4工区)		
工事(履行)場所	寝屋川市点野6丁目		
工期(履行期間)	契約締結日から平成29年9月21日まで		
開札日時	平成29年6月15日(木)午前10時00分		
落札業者	此花建設工業(株)		
請負(委託)金額	¥13,740,840	予定価格(消費税を含む)	¥15,550,920
うち取引に係る消費税	¥1,017,840	最低制限価格(消費税を含む)	¥13,740,840
NO	業 者 名	入札額	落札結果
21	(株)ダテ建設	¥12,723,000	
22	(株)和建设	¥12,723,000	
23	(株)佐藤組	¥12,723,000	
24	東阪建設工業(株)	¥12,723,000	
25	(有)城栄建設	¥12,723,000	
26	倉橋営建(株)	¥12,723,000	
27	(株)金谷建設	¥12,723,000	
28	ヒロケン工業	¥12,723,000	
29	大安建設工業(株)	¥12,723,000	
30	ワイケイハウジング(株)	¥12,723,000	
31	(有)大雅	¥12,723,000	
32	此花建設工業(株)	¥12,723,000	落札
33	(株)タイシンビルド	¥12,723,000	
34	(株)タカオハウジング	¥12,723,000	
35	(有)井浦組	¥12,723,000	
36	(株)信栄建設	¥12,723,000	
37	(株)味起央	¥12,723,000	
38	(有)ホームアリーナ	¥12,723,000	
39	(有)中島建設	¥12,723,000	
40	(株)F&M	¥12,723,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 寝屋川点野住宅 流し台取替工事(第4工区)		
工事(履行)場所	寝屋川市点野6丁目		
工期(履行期間)	契約締結日から平成29年9月21日まで		
開札日時	平成29年6月15日(木)午前10時00分		
落札業者	此花建設工業(株)		
請負(委託)金額	¥13,740,840	予定価格(消費税を含む)	¥15,550,920
うち取引に係る消費税	¥1,017,840	最低制限価格(消費税を含む)	¥13,740,840
NO	業 者 名	入札額	落札結果
41	(株)コウシン建設	¥12,723,000	
42	(株)カガミドウ	¥12,723,000	
43	(株)ハウステック白太	¥12,723,000	
44	(株)RTM	¥12,723,000	
45	(株)カーサ	¥12,723,000	
46	(株)センバ	¥12,723,000	
47	(株)共栄土木工業	¥12,723,000	
48	(有)SBI	¥12,723,000	
49	(株)サイズ建設	¥12,723,000	
50	(有)央田工業	¥12,723,000	
51	泰成興業	¥12,723,000	
52	西浩建設(株)	¥12,723,000	
53	(株)ファーストシンク	¥12,723,000	
54	小澤建材工業(株)	¥12,723,000	
55	(株)M・Nコンストラクション	¥12,723,000	
56	三友クリエート	¥12,723,000	
57	原吉組建設	¥12,723,000	
58	(株)M'sクリエイト	¥12,723,000	
59	(有)タカヒデ	¥12,723,000	
60	(株)クライム	¥12,723,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 寝屋川点野住宅 流し台取替工事(第4工区)		
工事(履行)場所	寝屋川市点野6丁目		
工期(履行期間)	契約締結日 から 平成 29年 9月 21日 まで		
開札日時	平成 29年 6月 15日(木) 午前10時00分		
落札業者	此花建設工業(株)		
請負(委託)金額	¥13,740,840	予定価格(消費税を含む)	¥15,550,920
うち取引に係る消費税	¥1,017,840	最低制限価格(消費税を含む)	¥13,740,840
NO	業 者 名	入札額	落札結果
61	美穂美建設	¥12,723,000	
62	(株)エース	¥12,723,000	
63	アクアホーム(株)	¥12,723,000	
64	(株)谷吉重量	¥12,723,000	
65	廣田建設	¥12,723,000	
66	(株)谷口建設	¥12,723,000	
67	セントラル興産(同)	¥12,723,000	
68	クボケン(株)	¥12,723,000	
69	(有)ヒサ建設	¥12,723,000	
70	合田工業	¥12,723,000	
71	(株)ザイモック	¥12,723,000	
備 考			