

## 公表用

## 落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 富木住宅 流し台取替工事		
工事(履行)場所	高石市西取石1丁目・3丁目		
工期(履行期間)	契約締結日 から 令和 元年 12月 18日 まで		
開札日時	令和 元年 9月 12日 (木) 午前10時00分		
落札業者	丸善建設工業(株)		
請負(委託)金額	¥21,524,800	予定価格(消費税を含む)	¥23,966,800
うち取引に係る消費税	¥1,956,800	最低制限価格(消費税を含む)	¥21,524,800
NO	業 者 名	入札額	落札結果
1	(有)やましん	¥19,568,000	
2	(株)アーク	¥19,568,000	
3	(株)ニッシンクリエート	¥19,568,000	
4	ダイナン工業(株)	¥19,568,000	
5	(株)拓工建設	¥19,568,000	
6	城世建設(株)	¥19,568,000	
7	中村建設工業(株)	¥19,568,000	
8	寿興業(株)	¥19,568,000	
9	丸善建設工業(株)	¥19,568,000	落札
10	(株)弓場組	¥19,568,000	
11	(株)スエ建設	¥19,568,000	
12	剛興業(株)	¥19,568,000	
13	(株)芦田工務店	¥19,568,000	
14	山本建設工業(株)	¥19,568,000	
15	(株)千信	¥19,568,000	
16	(株)岩城工務店	¥19,568,000	
17	(株)伊藤工務店	¥19,568,000	
18	(株)アスカ	¥19,568,000	
19	大山工業(株)	¥19,568,000	
20	(株)タイラ	¥19,568,000	
備 考			

公表用

落札結果

工事(業務)名称	大阪府営 富木住宅 流し台取替工事		
工事(履行)場所	高石市西取石1丁目・3丁目		
工期(履行期間)	契約締結日 から 令和 元年 12月 18日 まで		
開札日時	令和 元年 9月 12日 (木) 午前10時00分		
落札業者	丸善建設工業(株)		
請負(委託)金額	¥21,524,800	予定価格(消費税を含む)	¥23,966,800
うち取引に係る消費税	¥1,956,800	最低制限価格(消費税を含む)	¥21,524,800
NO	業 者 名	入札額	落札結果
21	中村工務店(株)	¥19,568,000	
22	(株)松尾組	¥19,568,000	
23	(有)丸永建設	¥19,568,000	
24	(株)池田邦工務店	¥19,568,000	
25	オリオン建設(株)	¥19,568,000	
26	(株)サカキ	¥19,568,000	
27	(株)和建设	¥19,568,000	
28	(株)佐藤組	¥19,568,000	
29	(株)大和建设	¥19,568,000	
30	三愛建設(株)	¥19,568,000	
31	(株)長谷部組	¥19,568,000	
32	(株)ニシケン	¥19,568,000	
33	扇田建設(株)	¥19,568,000	
34	ワイケイハウジング(株)	¥19,568,000	
35	北成建設(株)	¥19,568,000	
36	(株)カーサ・プランニング	¥19,568,000	
37	(株)芝野工務店	¥19,568,000	
38	(株)ワイテック	¥19,568,000	
39	西浩建設(株)	¥19,568,000	
40	三友クリエート	¥19,568,000	
備 考			

