

## 入札結果表

工事名称	大阪府営和泉繁和住宅外1住宅火災住戸復旧工事			
工事場所	大阪府和泉市繁和町外			
工期	平成22年 1月19日 から 平成22年 3月30日 まで			
入札	日時	平成22年 1月18日 午前 9時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者	(有)ト-タルインテリア同心			
請負代金額	¥7,437,150-	予定価格	¥9,464,700-	
うち取引に係る消費税	¥354,150-	最低制限価格	¥7,437,150-	
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
1	日本バレー(株)	辞退		
2	(株)ディグロ-ド	辞退		
3	(有)出口建設	¥7,083,000		
4	土生ハウジング(株)	¥7,083,000		
5	笠谷組建設(株)	辞退		
6	(有)ト-タルインテリア同心	落札 ¥7,083,000		
7	勝藤建設(株)	¥7,083,000		
8	(有)吉田組	¥8,500,000		
9	(株)元美工業	¥7,083,000		
10	(有)誠昌建設	¥7,083,000		
11	(有)関西ハウスセンター	¥7,083,000		
12	(株)又野工務店	辞退		
13	(有)大功建設	辞退		
備考	くじにより決定			

# 入札結果表

工事名称		大阪府営和泉繁和住宅外1住宅火災住戸復旧工事		
工事場所		大阪府和泉市繁和町外		
工期		平成22年 1月19日 から 平成22年 3月30日 まで		
入札	日時	平成22年 1月18日 午前 9時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		(有)ト-タルインテリア同心		
請負代金額		¥7,437,150-	予定価格	¥9,464,700-
うち取引に係る消費税		¥354,150-	最低制限価格	¥7,437,150-
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
14	神鶴組	辞退		
15	(有)成光造園土木	辞退		
備考	くじにより決定			