

入札結果表

工事名称	大阪府営和泉今福住宅外高齢者向け改修工事			
工事場所	大阪府和泉市今福町2丁目外			
工期	平成20年12月10日 から 平成21年 3月30日 まで			
入札	日時	平成20年12月 9日 午前10時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者	岡兵木材工業(株)			
請負代金額	¥28,896,000-	予定価格	¥35,899,500-	
うち取引に係る消費税	¥1,376,000-	最低制限価格	¥28,896,000-	
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
1	辻作建設(株)	辞退		
2	岡兵木材工業(株)	落札 ¥27,520,000		
3	三友建設(株)	辞退		
4	(株)井上工業	¥27,520,000		
5	JSCテクノス(株)	¥27,520,000		
6	(株)日藤ホーム	辞退		
7	ダイコウ建設(株)	辞退		
8	千代田建設(株)	¥27,520,000		
9	(株)アップ・フィールド	¥27,520,000		
10	(株)富士ロテック	辞退		
11	(株)大谷建築事業所	¥27,520,000		
12	田浦建設(株)	辞退		
13	タケダ建設(株)	¥34,000,000		
備考	くじにより決定			

入札結果表

工事名称		大阪府営和泉今福住宅外高齢者向け改修工事		
工事場所		大阪府和泉市今福町2丁目外		
工期		平成20年12月10日 から 平成21年 3月30日 まで		
入札	日時	平成20年12月 9日 午前10時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		岡兵木材工業(株)		
請負代金額		¥28,896,000-	予定価格	¥35,899,500-
うち取引に係る消費税		¥1,376,000-	最低制限価格	¥28,896,000-
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
14	東南建設(株)	辞退		
15	(株)仲林建設	¥31,000,000		
16	徳和目建設(株)	¥27,520,000		
17	(株)セイフ	辞退		
備考	くじにより決定			