

入札結果表

工事名称	大阪府営槇塚台第1住宅段差等整備工事			
工事場所	大阪府堺市南区槇塚台1丁			
工期	平成20年12月12日 から 平成21年 3月23日 まで			
入札	日時	平成20年12月11日 午後 3時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者	ダイナン工業(株)			
請負代金額	¥15,046,500-	予定価格	¥20,464,500-	
うち取引に係る消費税	¥716,500-	最低制限価格	¥15,046,500-	
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
1	笠松建設(株)	¥14,330,000		
2	(株)新生興業	辞退		
3	(株)貴	辞退		
4	木下建設(株)	¥14,330,000		
5	ダイケイ土木興業(株)	無効		
6	(株)伯井商店	¥14,330,000		
7	(株)生貴建設	¥19,390,000		
8	新和工業(株)	¥14,330,000		
9	(株)サタ建工	辞退		
10	(株)無限コーポレーション	辞退		
11	(株)大重組	¥14,330,000		
12	(株)宮原建設	¥14,330,000		
13	丸山建設(株)	辞退		
備考	くじにより決定			

入札結果表

工事名称		大阪府営榎塚台第1住宅段差等整備工事		
工事場所		大阪府堺市南区榎塚台1丁		
工期		平成20年12月12日 から 平成21年 3月23日 まで		
入札	日時	平成20年12月11日 午後 3時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		ダイナン工業(株)		
請負代金額		¥15,046,500-	予定価格	¥20,464,500-
うち取引に係る消費税		¥716,500-	最低制限価格	¥15,046,500-
No	業 者 名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
14	成和建设(株)	欠席		
15	(有)やましん	辞退		
16	ダイナン工業(株)	落札 ¥14,330,000		
17	(株)朝山組	辞退		
備考	くじにより決定			