

## 入札結果表

工事名称		大阪府営東鳥取石田住宅第2期屋上防水層改修工事(第2工区)その2		
工事場所		大阪府阪南市石田		
工期		平成21年 1月 9日 から 平成21年 3月30日 まで		
入札	日時	平成21年 1月 8日 午前10時00分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		(株)アーク建設		
請負代金額		¥19,393,500-	予定価格	¥22,827,000-
うち取引に係る消費税		¥923,500-	最低制限価格	¥19,393,500-
No	業 者 名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
1	(株)森下	辞退		
2	富岡建設工業工務所	辞退		
3	いずみ開発(株)	辞退		
4	聖和産業(株)	辞退		
5	野池組	¥21,500,000		
6	(株)秋田組	辞退		
7	楠開発(株)	¥19,500,000		
8	(株)エコプロ	欠席		
9	日建産業(株)	¥21,740,000		
10	(有)西建	¥21,740,000		
11	(株)高田組	¥18,470,000		
12	樽谷建設工業(株)	¥18,470,000		
13	オーシャンホームズ(株)	¥24,000,000		
備考	くじにより決定			

# 入札結果表

工事名称		大阪府営東鳥取石田住宅第2期屋上防水層改修工事(第2工区)その2		
工事場所		大阪府阪南市石田		
工期		平成21年 1月 9日 から 平成21年 3月30日 まで		
入札	日時	平成21年 1月 8日 午前10時00分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		(株)アーク建設		
請負代金額		¥19,393,500-	予定価格	¥22,827,000-
うち取引に係る消費税		¥923,500-	最低制限価格	¥19,393,500-
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
14	神前建設(株)	辞退		
15	(有)トータルプランニング・リョウ	¥21,000,000		
16	(有)和建设	辞退		
17	(株)アーク建設	落札 ¥18,470,000		
備考	くじにより決定			