

入札結果表

工事名称		大阪府営榎塚台第1住宅 車いす常用者世帯向け改善工事		
工事場所		大阪府堺市南区榎塚台1丁		
工期		平成21年 9月 4日 から 平成21年12月 3日 まで		
入札	日時	平成21年 9月 3日 午後 2時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		幸栄建設(株)		
請負代金額		¥17,860,500-	予定価格	¥22,323,000-
うち取引に係る消費税		¥850,500-	最低制限価格	¥17,860,500-
No	業 者 名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
1	正基建設(株)	¥17,010,000		
2	(株)井上工業	¥17,010,000		
3	大池建設	¥20,000,000		
4	(株)泰輝建設	¥17,010,000		
5	(株)直栄	¥17,010,000		
6	幸栄建設(株)	落札 ¥17,010,000		
7	好広建設	¥17,010,000		
8	(株)黒川工業	¥20,000,000		
9	進光建設	辞退		
10	勇至工業	辞退		
11	(株)松下工建	¥17,010,000		
12	澤田建設(株)	辞退		
13	(有)日照建設	辞退		
備考	くじにより決定			

入札結果表

工事名称		大阪府営榎塚台第1住宅 車いす常用者世帯向け改善工事		
工事場所		大阪府堺市南区榎塚台1丁		
工期		平成21年 9月 4日 から 平成21年12月 3日 まで		
入札	日時	平成21年 9月 3日 午後 2時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		幸栄建設(株)		
請負代金額		¥17,860,500-	予定価格	¥22,323,000-
うち取引に係る消費税		¥850,500-	最低制限価格	¥17,860,500-
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
14	(株)宮井芳建設	辞退		
15	(有)大生建設工業	辞退		
16	三都建設(株)	¥19,000,000		
17	(株)楠本建材土木	辞退		
18	東南建設(株)	辞退		
備考	くじにより決定			