

入札結果表

| 工事名称 | | 大阪府営茨木郡山住宅第2期窓枠建具改修その他工事(第4工区) | | |
|------------|-----------|--------------------------------|--------|--------------|
| 工事場所 | | 大阪府茨木市新郡山1丁目 | | |
| 工期 | | 平成21年9月11日から平成21年12月28日まで | | |
| 入札 | 日時 | 平成21年9月10日 午前 9時30分 | | |
| | 場所 | 大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室 | | |
| 落札業者 | | (株)永本組 | | |
| 請負代金額 | | ¥26,029,500- | 予定価格 | ¥31,584,000- |
| うち取引に係る消費税 | | ¥1,239,500- | 最低制限価格 | ¥26,029,500- |
| No | 業者名 | 入札額 | | |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 1 | 高岡住建(株) | ¥24,790,000 | | |
| 2 | 栗本建設工業(株) | ¥24,790,000 | | |
| 3 | 浅野開発工業(株) | ¥27,490,000 | | |
| 4 | 金田建設工業(株) | ¥24,790,000 | | |
| 5 | (株)抱工務店 | ¥24,790,000 | | |
| 6 | (株)永倭興商 | ¥24,790,000 | | |
| 7 | (株)永本組 | 落札 ¥24,790,000 | | |
| 8 | 八生建設(株) | 辞退 | | |
| 9 | (株)橋本工務店 | ¥24,790,000 | | |
| 10 | (株)田中組 | ¥29,000,000 | | |
| 11 | エフワイ土木(株) | ¥24,790,000 | | |
| 12 | 岩本工業(株) | ¥24,790,000 | | |
| 13 | 金岡建設(株) | 失格 | | |
| 備考 | くじにより決定 | | | |

入札結果表

| 工事名称 | | 大阪府営茨木郡山住宅第2期窓枠建具改修その他工事(第4工区) | | |
|------------|----------|--------------------------------|--------|--------------|
| 工事場所 | | 大阪府茨木市新郡山1丁目 | | |
| 工期 | | 平成21年9月11日から平成21年12月28日まで | | |
| 入札 | 日時 | 平成21年9月10日 午前 9時30分 | | |
| | 場所 | 大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室 | | |
| 落札業者 | | (株)永本組 | | |
| 請負代金額 | | ¥26,029,500- | 予定価格 | ¥31,584,000- |
| うち取引に係る消費税 | | ¥1,239,500- | 最低制限価格 | ¥26,029,500- |
| No | 業者名 | 入札額 | | |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 14 | (株)鴨建興業 | ¥24,790,000 | | |
| 15 | 橋本建設(株) | ¥24,790,000 | | |
| 16 | (株)小山組 | ¥24,790,000 | | |
| 17 | (株)小倉組 | 辞退 | | |
| 18 | (株)森上工務店 | ¥24,790,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 備考 | くじにより決定 | | | |