

## 入札結果表

工事名称		大阪府菅原山台5丁住宅外1住宅 段差等整備工事		
工事場所		大阪府堺市南区原山台5丁		
工期		平成21年 9月30日 から 平成22年 1月22日 まで		
入札	日時	平成21年 9月29日 午後 2時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		(株)土商		
請負代金額		¥21,315,000-	予定価格	¥28,717,500-
うち取引に係る消費税		¥1,015,000-	最低制限価格	¥21,315,000-
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
1	(株)福西工務店	¥20,300,000		
2	(株)宮原建設	¥20,300,000		
3	(株)宮内組	¥20,300,000		
4	木下建設(株)	¥25,000,000		
5	(株)土商	落札 ¥20,300,000		
6	(株)アップ・フィールド	¥20,300,000		
7	(株)平建	辞退		
8	中建設工業(株)	辞退		
9	大壮建設(株)	失格		
10	(株)タマイ	¥20,300,000		
11	(株)タイラ	¥20,300,000		
12	(株)ワシン	¥20,300,000		
13	浪花建設(株)	¥20,300,000		
備考	くじにより決定			

# 入札結果表

工事名称		大阪府営原山台5丁住宅外1住宅 段差等整備工事		
工事場所		大阪府堺市南区原山台5丁		
工期		平成21年 9月30日 から 平成22年 1月22日 まで		
入札	日時	平成21年 9月29日 午後 2時30分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		(株)土商		
請負代金額		¥21,315,000-	予定価格	¥28,717,500-
うち取引に係る消費税		¥1,015,000-	最低制限価格	¥21,315,000-
No	業 者 名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
14	(有)鈴建	辞退		
15	原野建設(株)	辞退		
16	三興建設(株)	¥21,800,000		
17	(株)森川組	¥24,600,000		
18	共進建設(株)	¥20,300,000		
備考	くじにより決定			