

## 入札結果表

工事名称		大阪府営取石住宅外1住宅 量水器取替工事		
工事場所		高石市取石7丁目 外		
工期		平成21年10月27日 から 平成21年12月25日 まで		
入札	日時	平成21年10月26日 午前11時00分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		(株)倉本管工		
請負代金額		¥3,915,450-	予定価格	¥5,204,850-
うち取引に係る消費税		¥186,450-	最低制限価格	¥3,915,450-
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
1	(有)ヒロカンパニー	¥3,729,000		
2	(株)永福	失格		
3	(有)サンライト工業	¥3,729,000		
4	(有)久田水道工業所	¥4,500,000		
5	(有)福西住宅設備	¥3,729,000		
6	宮内水道(株)	¥3,729,000		
7	福泉設備工業(株)	¥3,729,000		
8	(株)新川	¥3,729,000		
9	辻管工(株)	¥3,965,000		
10	(株)倉本管工	落札 ¥3,729,000		
11	(株)三上設備	¥3,729,000		
12	マルイチ住宅設備機器(株)	¥3,729,000		
13	石橋水道工業(株)	¥3,729,000		
備考	くじにより決定			

# 入札結果表

工事名称		大阪府営取石住宅外1住宅 量水器取替工事		
工事場所		高石市取石7丁目 外		
工期		平成21年10月27日 から 平成21年12月25日 まで		
入札	日時	平成21年10月26日 午前11時00分		
	場所	大阪府住宅供給公社 地下1階 入札室		
落札業者		(株)倉本管工		
請負代金額		¥3,915,450-	予定価格	¥5,204,850-
うち取引に係る消費税		¥186,450-	最低制限価格	¥3,915,450-
No	業者名	入札額		
		第1回	第2回	第3回
14	高野工業(株)	¥3,729,000		
15	西村水道工業(株)	¥3,729,000		
備考	くじにより決定			